Zmluva o dielo

Clanok I.
Zmluvné strany
1.1 Objednavatel
Obchodné meno: Centrum socialnych sluzieb - KOLONKA
Sidlo: J. Smreka 486, 020 01 Plchov
Statutdrny zastupca: Mgr. Barbora ORGONIKOVA
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK60 8180 0000 0070 0050 8498
ICO: 00 632 368
DIC: 2020616840
Osoba opravnena konat vo veciach technickych: Juraj Hromada
(dalej len "objednavatel")
1.2 Zhotovitel:
Obchodné meno: Michal Marcek - Pro Paint
Sidlo: Omsenie ¢. 705
Adresa: Omsenie €. 705, 914 43 Omsenie
Statutarny zastupca: Michal MARCEK
Bankové spojenie : Slovenska sporitelfia, a.s. Trenéin
IBAN: SK48 0900 0000 0051 1811 5287
IO : 44 588 011
DIC: 1080288363
IC DPH: SK1080288363
Reg. €. z Obch. registra: Okresny urad Trencin, ¢islo Zivnostenského registra: 350-27551
Osoba opravnena konat vo veciach technickych: Michal MARCEK
Tel.: 0904 763 367

(dalej len "zhotovitel")

uzatvdraju podla § 536 a nasl. Obchodného zékonnika na zéklade vysledkov verejného obstaravania
vyhlaseného objednavatefom podla zdkona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v platnom zneni tato Zmluvu o dielo ( dalej len ,Zmluva” ) za
nasledovnych podmienok.

Clanok Il
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit pre objednavatela dielo
1. ,,Rekonstrukcia kupelne pre klientov na Il. poschodi” (dalej len , dielo”)
2. ,Rekonstrukcia pracovne” (dalej len , dielo”)

2.2 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo 1. a 2. v rozsahu podla polozkovitého rozpoctu (vykaz-
vymer) predloZzeného zhotovitelom v procese verejného obstaravania za podmienok dohodnutych v



tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a v¢as odovzdat objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite a v
ponuknutej cene.

2.8 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo 1. a 2. vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

Clanok Ill.
Miesto plnenia

2 Miestom plnenia je Centrum socialnych sluzieb — KOLONKA, ul. J. Smreka 486, 020 01 Puchov

Clanok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Dohodnuté cena
diela je kone¢nd a je mozné ju menit len v pripade zavainych nepredvidatelnych okolnosti v silade s
prislusnymi pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

P.¢ Cast stavby Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH

8 Prace a doddvky HSV,PSV,M 9133,33 1826,67 10 960,00

- 1 Préce a doddvky HSV,PSV.M  1620,43 324,09 1944,52
SPOLU 10 753,76 2150,76 12 904,52

4.2 Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu €.1 a €.2 tejto Zmluvy predloZil zhotovitel na zaklade
podrobného oboznamenia sa s podmienkami realizacie diela. Cena diela zahfia vietky nevyhnutné
prace a dodavky, sluzby ako aj dal3ie stvisiace prace potrebné pri realizécii diela alebo pri prevzati a
odovzdani diela do uZivania, vratane odvozu a likvidacie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.

Clanok V.
Cas plnenia

5.1.  Zhotovitel sa zavazuje dielo 3pecifikované v ¢l. 1. tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat
objednavateloviv termine do osem tyzdnov od ucinnosti zmluvy.

52 Zmluvne strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktoru
nemohol plnit svoju povinnost, stvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom
okolnosti, vzniknutych na strane objedndvatela. V takomto pripade sa lehota predlZuje o dobu
prerusenia prac zo strany objednavatela. Takéto skuto¢nosti musia byt zapisané v stavebnom
denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran.

53 Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord ma vplyv na realizédciu diela. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny zdznam v
stavebnom denniku.



Clanok VI.
Zoznam zodpovednych osob

6.1 Zoznam os6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy o
dielo:

Za objednavatela: Technicky dozor —Juraj Hromada

Za zhotovitela:

Clanok VII.
Podmienky uskuto¢nenia prac

Spolup6sobenie objednavatela, zodpovednost za $kodu, stavenisko, zabezpeéenie ochrany
staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

7.1 Objedndavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich os6b. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpisu
opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

72 Zhotovitel zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel zodpovedd za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré mézu nastat pocas vykonavania prac alebo ako
ich dosledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit véetky skody na vykonavanom diele,
ktoré vznikni pocas obdobia od zacatia prac na diele do jeho protokoldrneho prevzatia
objednavatelom. Zhotovitel je zodpovedny za vietky Skody na predmete zmluvy spésobené viastnym
zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatelov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za
Gcelom plnenia zavazkov pri odstrafiovani vad a opravach pocas zarutnej lehoty. Zhotovitel
zodpovedad za to, Ze dodané mnoistvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s udajmi uvedenymi v
supise prac a dodavok.

23 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

7.4 Predmet zdkazky musi byt vyhotoveny na vysokej kvalitativnej Urovni stavebnych prac a

pri dodriani parametrov zadania v sulade so $Specifikdciou predmetu zdkazky, technologickych
postupov, vseobecne zavaznych technickych poZiadaviek na stavebné prace, platnych pravnych,
prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov.

75 Pocas realizécie predmetu zakazky uchadzac zodpoveda za poskodenie vedeni inZinierskych
sieti spdsobené pri vykone prac a je povinny ich uviest do pévodného stavu na viastné naklady.

7.6 Uchddza¢ nesie pInt zodpovednost za material a zariadenie nachddzajlce sa na pracovisku.

- Nakladanie s odpadmi bude uchadzac povinny realizovat v zmysle prislusnych pravnych

predpisov upravujtcich nakladanie s odpadmi, t.j. vratane dokladovania o naloZeni

s odpadom. Nédklady na odstranenie odpadu musia byt uchadza¢om zohladnené

v cenovej ponuke. Pripadné Skody — postihy, ktoré by vznikli verejnému obstaravatelovi

zanedbanim povinnosti uchadzaca v tejto stvislosti, bude hradit uchadzac. V pripade, e

zo strany spravneho orgénu doéjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie voéi verejnému
obstardvatelovi z dévodu pochybenia na strane uchadzaca, tuto zndsa a uhradi v uréenej

lehote uchadzac.



77 Uchadzaé bude zodpovedat za ochranu Zivotného prostredia i okolitych priestorov, za
dodrZiavanie no¢ného a nedelného pokoja.

7.8 Uchadzac bude prace vykonavat prednostne v pracovnych drioch.

7.9 Uchadzaé bude povinny respektovat poZiadavku verejného obstaravatela realizovat

predmet zakazky tak, aby nepriSlo k obmedzeniu uzivania priestorov verejného obstaravatela, resp.
na skratenie tohto obmedzenia na nevyhnutny rozsah.

7.10  Uchadza¢ pocas realizacie predmetu zakazky zabezpedi Cistotu a poriadok na pracovisku.
Uchadza¢ odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho &innosti pri realizacii
predmetu zakazky. V pripade nesplnenia tychto poziadaviek méze verejny obstaravatel na naklady
uchdadzaca zabezpedit poriadok a vzniknuté naklady oductovat z koneénej fakturacie.

7.11  Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodévatelov a ostatnych nim
pozvanych osdb na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrZiavanie predpisov
bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri préci, ako aj platnych poZiarnych predpisov. Zhotovitel je
povinny zabezpecit vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym znacenim v zmysle
Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpeénostné zdravotné oznaéenie pri praci
a Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrZiavat vietky predpisy, normy,
vyhlasky a zakony tykajlce sa BOZP. Zhotovitel berie na vedomie, Ze ¢ast prac mbZe byt vykonavana
za plnej prevadzky objedndvatela a zavdzuje sa zabezpecit a oznadit stavbu tak, aby nedoslo k urazu,
najma klientov a zamestnancov objednavatela.

7.13  Zhotovitel je povinny pInit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(urazy, poziare, havarie a pod.) voci prislusnym 3$tatnym orgdnom a vznik takejto udalosti oznamit
neodkladne aj objednavatelovi za ucelom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.14  Prace, ktoré vykazuji uZ v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN musi
zhotovitel na vlastné naklady nahradit bezchybnymi pracami.

7.15  Zhotovitel je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také viastnosti, aby
na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beinej udribe zaru¢ena poZadovana mechanicka
pevnost a stabilita stavby, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a
bezpeénost pri uzivani stavby.

7.16 Objednavatel pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykondvanie prac a priebeine
zhotovitela upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej lehote. .

7.17  Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny,
ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerudenia prac z tohto dévodu nie je
zhotovitel v omeskani.

7.18 Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie
diela, znasa zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

7.19  Zhotovitel je povinny zucastiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v
priebehu realizacie diela zvoladvat objednavatel. Objednavatel minimalne 3 pracovné dni vopred
pisomne oznami zhotovitelovi ich presny termin.



7.20 Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpeénost
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vieobecne zdvaznych pravnych
predpisov a STN, tykajlcich sa ¢innosti pri vykonavani diela a ochrany Zivotného prostredia. Pokial
porudenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti,
naklady spojené s odstranenim tejto Skody znasa zhotovitel.

7.21  Zhotovitel splni svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho
riadnym dokonéenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie vietkych
stavebnych prac podla vykazu — vymeru ako aj odstranenie vietkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.22  Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany
osobami opravnenymi konat vo veciach technickych. Protokol bude obsahovat najma zakladné udaje
dokonceneho diela, supis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnu), dohodu o
opatreniach a lehotdch na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za
vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spisu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.

7.23  Predmet zdkazky bude povazovany za splneny po jeho zhotoveni, t.j. potvrdenim

preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati predmetu zakazky a dodani nasledujucej
dokumentacie:

- certifikaty pouzitych materialov,
- ostatné doklady suvisiace s predmetom zakazky.

7.24  Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, i je zavazok zhotovitela spineny tak, ako
je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho sucasti
a prisludenstva.

7.25 Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvySny material na
stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pricom stavenisko je povinny vypratat do 10 dni
odo dna odovzdania a prevzatia diela.

Clanok Vili
Platobné podmienky

8.1 Cena podfa ¢l. IV. bude fakturovana po zhotoveni a odovzdani diela na zaklade Preberacieho
protokolu. Splatnost vystavenej faktary je 30 dni odo dna dorucenia objednavatefovi.

8.2 Faktara vystavena zhotovitelom musi obsahovat vietky nadleZitosti dariového dokladu v
sulade s platnou pravnou upravou SR a jej prilohu tvori Preberaci protokol. V pripade, Ze dafovy
doklad nebude obsahovat tieto néleZitosti, objednavatel ma pravo vratit ho na doplnenie a
prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre
objedndvatela za¢ne plynut dorucenim dokladu objedndavatelovi.



Clanok IX.
Zodpovednost za vady a zaruky

9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze
zodpoveda technickym normdam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo zniZovali
hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvy¢ajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom.

9.2 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené
porusenim jeho povinnosti.

9.3 Zaruéna doba na stavebné prace je 5 rokov odo dna prevzatia diela objednavatelom, na
stroje a zariadenia plati zaruka dand vyrobcom. Presny termin ukoncenia zaru¢nej doby zmluvné
strany zapisSu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

9.4. Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udriby diela
objednavatefom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. poskodenia
zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukdzané ze k poskodeniu doslo, alebo k nemu doslo
vo vacsom rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela..

9.5 Zhotovitel sa zavdzuje zadat s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednévatelom do 5 dni odo dnia obdrzania reklamécie, ak neddéjde k obojstranne podpisanej
dohode o inom termine.

9.6 Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju zarucné
vady odstrarnovat.

9.7 V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a v¢as, je Objednavatel
opravneny zabezpedit odstranenie vady tretou osobou na néklady zhotovitela.

Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

10.1 V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,
objednavatel ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy deh omeskania. V
pripade odstupenia od zmluvy zo strany objednavatela z dévodov na strane zhotovitela ma
objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 10% ceny diela.

10.2  V pripade, Ze je objednavatel v omeskani s uhradou faktury, zhotovitel ma pravo na uroky z
omeskania v zmysle § 369 Obchodného zakonnika, v zneni neskorsich predpisov.

10.3  Pravo na nahradu Skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvnu pokuty podla
tohto clanku dotknute.

Clanok XI.
Odstupenie od zmluvy

11.1  Od zmluvy moZno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika.



11.2  Odstupenie od zmluvy méZe byt obmedzené na urcitd ¢ast zmluvnych prac a dodavok.
11.3  Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.

11.4 Objednévatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade podstatného porudenia Zmluvy zo
strany zhotovitela, za ¢o sa povaZujui najma tieto skutocnosti:

- ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak prejavil
svoj umysel nepokracovat v plneni zévazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel bude preukdazatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v
tejto Zmluve, ak sa vyskytnd vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny a ktoré
napriek tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej objednavatefom.

Clanok XII.
Nahrada skody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vyssia moc

12.1 V pripade, Ze jedna zo zmluvnych strdn neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne
pride k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavdzuje sa druhej strane zaplatit vietky
preukdzané naklady, ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah
rozpracovanosti nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude odsuhlasené komisionalne Statutarnymi
zastupcami oboch zmluvnych strdn. O tejto skutocnosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom
denniku.

12.2 Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu skody, vzniknutej v ddsledku porusenia
zdvazku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zédkonnika. Jej vyska bude
vzajomne prerokovana.

12.3  Objedndvatel je opravneny odstupit' od tejto zmluvy Uplne alebo ¢iasto¢ne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodavatela st dodavky a prace alebo ich ¢asti vadné v
takom rozsahu, ze dalSie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela prijatelné.

12.4  Zhotovitel je povinny dbat na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich
subdodavatelov (osobitne zdkazu poZivania alkoholu a omamnych latok) a dodrZiavat vietky zmluvné
podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. jeho subdodavatela
zdvaine porusuju pracovnu disciplinu, zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravia a poiiarnej
ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, moze
objednavatel odstlpit od zmluvy.

12.5. V pripade vyskytu vy$sej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyssej moci neplynie doba vystavby.



Clanok Xl
Spolo&né a zaveretné ustanovenia

13.1  Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prdva a povinnosti zmluvnych
stran vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych
stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a podporne
ustanoveniami Obc¢ianskeho zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

13.2  Vsetky spory, vyplyvajuce z plnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany rieit predovietkym
dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedéjde, bude spor predlozeny k
rozhodnutiu slovenského sidu v zmysle prislusnych ustanoveni Ob¢ianskeho sidneho poriadku.

13.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych objedndvatel obdrii dve
vyhotovenia a zhotovitel dve vyhotovenia.

13.5 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zdkona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam v platnom zneni.

13.6 Zmluva nadobudne platnost driom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Géinnost
nasledujucim diiom po zverejneni na webhovom sidle objednavatela.

13.7 Akékolvek zmeny tejto zmluvy je moiné robit vyhradne len formou pisomného a ocislovaného
dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si vyhradzuje pravo dodatky k tejto
zmluve viaZuce sa na cenu diela podfa tejto zmluvy neakceptovat.

13.8  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vaine urcito a
zrozumitelne.

Sucastou tejto Zmluvy je

- priloha ¢.1 Ponukovy rozpocet

V Puchove, dna 29.05.2018

V Om3eni, diia 29.05.2018




REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Rekon&trukcia pragovne a kupelne pre klientov na Il poschod!
Objekt: Rekon3trukeia kipelne pre khientov na Il poschodi
Cast.
JKSO
Objednévater
Zhotovitel
Datum 11052018
Kéd Popis Cena celkom
1 2 3
HSV Prace a dodavky HSV 1706,76
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 582,01
9 Ostatné konstrukcie a prace-bidranie 1013,82
89 Presun hmot HSV 110,94
PSV Prace a dodavky PSV 7 091,70
71 |zoldcie proti vode a vihkosti 455,19
721 Zdravotechnika - vniitorna kanalizéacia 1728,91
722 Zdravotechnika - vnitorny vodovod 24417
725 Zdravotaechnika - zanad', predmety 1888,76
733 Ustredné karenie, rozvodné potrubie 57,68
734 Ustredné kirenie, armatary. 8,93
736 Ustredné kirenio, vykurovacie telesa 165,71
763 Konstrukcie - drevostavby 292,24
764 Konstrukcie klampiarske 27,52
766 Konstrukcie stolarske 540,49
77 Podlahy z dlazdic 441,32
781 Obklady 1 029,22
783 Dckonéovacie prace - natery 7,98
784 Dokonéovacie prace - malby 103,59
M Prace a dodavky M 334,87
21-M Elektromontaze . 334,87
Celkom 9133,33

Michal Maréek - Py Paint
Om3enie 705, 914 4
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba- Rekongtrukcia pracovne a kupelne pre kiientov na Il poschod|
Objekt RekonStrukcia pratovne
Cast:
JKSO
Objedndvatel’
Zhotovite!
Détum 11 06 2018
Kéd | Popis Cena celkom
1 2 8
HSV Prace a dodavky HSV 95,66
[ Upravy povrchov, podlahy, osadenie 84,34
9 Ostatné konstrukcie a prace-biranie 2,61
99 Presun hmot HSV 28,82
PSV Préace a dodévky PSV 1 206,05
721 Zdravotechnika - vnatorna kanalizacia 449,90
763 Konstrukcie - drevostavhy 410,56
781 Obklady 321,03
784 Dokonéovacie prace - mafby 24,56
M Prace a dodavky M 318,72
21-M Elektromontaze 318,72
Celkom 162043
Michal Maréek - Pro Paint

Om3enie 705, 914
ICO: 44
I€ DPH: S ! 63
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