Zmluva o dielo €. 2

Clanok I.
Zmluvné strany
1.1 Objednavatel
Obchodné meno: Centrum socialnych sluzieb - KOLONKA
Sidlo: J. Smreka 486, 020 01 Puchov
Statutarny zastupca:  Mgr. Barbora Orgonikova
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK60 8180 0000 0070 0050 8498
ICO: 00632368
DIC: 2020616840

Osoba opravnena konat vo veciach technickych: Ing. Rastislav Septak
(dalej len "objedndvatel")

1.2 Zhotovitel:

Obchodné meno: PR - Systém, s.r.o

Sidlo:

Adresa: Prva ulica 136/5, 931 01 3amorin - Mlieéno
Statutarny zastupca:  Peter Puss

Bankové spojenie UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK5911110000006617392013

ICO : 36234 761

DIC : 2020195111

IC DPH: SK2020195111

Reg. ¢. z Obch. registra: Obchodny register OS-Trnava, Oddiel: Sro, VloZka &islo: 11775/T

Osoba opravnena konat vo veciach technickych: Peter Puss

Tel.: 0905/380 454

(dalej len "zhotovitel")

uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zéakonnika na zédklade vysledkov verejného obstaravania
vyhlaseného objednavatefom podla zdkona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni tdto Zmluvu o dielo ( dalej len ,Zmluva” ) za
nasledovnych podmienok.

Clanok 11
Predmet zmluvy

7l Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitela zhotovit pre objednévatefa dielo
»,Odvetranie v kuchyni a v pracovni” (dalej len , dielo”)

A2 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v rozsahu podfa polozkovitého rozpoctu (vykaz-vymer)
predloZeného zhotovitelom v procese verejného obstardvania za podmienok dohodnutych v tejto
Zmluve, a zhotovené dielo riadne a vcas odovzdat objedndvatelovi v zodpovedajucej kvalite a v
ponuknutej cene.

23 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.



Clanok I1l.
Miesto plnenia

3:0 Miestom plnenia je Centrum socialnych sluzieb — KOLONKA, ul. J. Smreka 486, 020 01 Ptchov

Clanok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych
stran v zmysle zakona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenéch v zneni neskorsich predpisov. Dohodnuté cena
diela je kone¢nd a je moZné ju menit len v pripade zavaznych nepredvidatelnych okolnosti v stlade s
prislusnymi pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

P.c Cast stavby Cena v EUR bez DPH DPH Cenav EUR s DPH
Stavebné prace 6.647,00 1.325,40 7.976,40
Spolu 6.647,00 1.329,40 7.976,40

4.2 Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu €.1 tejto Zmluvy predloZil zhotovitel na zaklade
podrobného oboznamenia sa s podmienkami realizacie diela. Cena diela zahfia vietky nevyhnutné
prace a doddvky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj daldie suvisiace prace potrebné pri
realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uzivania, vratane odvozu a likvidacie odpadu
vzniknutého pri realizacii diela.

Clanok V.
Cas plnenia

5.1.  Zhotovitel sa zavazuje dielo 3pecifikované v ¢l. 1. tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat
objednavatelovi v termine do 30. septembra 2016.

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktoru
nemohol plnit svoju povinnost, stvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom
okolnosti, vzniknutych na strane objednévatela. V takomto pripade sa lehota predliuje o dobu
prerusenia prac zo strany objednavatela. Takéto skuto¢nosti musia byt zapisané v stavebnom
denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran.

53 Zhotovitel' je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skuto¢nosti musi byt uvedeny zaznam v
stavebnom denniku.



Clanok VI.
Zoznam zodpovednych osob

6.1 Zoznam osdb zodpovednych za riadenie stavebnych préc pri realizécii predmetu tejto Zmluvy o
dielo:

Za objednavatela: Ing. Rastislav Septak, technicky dozor
Za zhotovitela: stavbyveduci Peter Puss

Clanok VII.
Podmienky uskutoénenia prac

Spolupdsobenie objedndvatela, zodpovednost za 3$kodu, stavenisko, zabezpelenie ochrany
staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

7.3 Objednavatel odovzda zhotovitefovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich osob. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpisu
opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

72 Zhotovitel zodpoveda za Skody pocas realizécie diela. Zhotovitel zodpoveda za $kody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré méZu nastat pocas vykonavania prac alebo ako
ich dosledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit vietky Skody na vykondvanom diele,
ktoré vznikni pocas obdobia od zacatia prac na diele do jeho protokolarneho prevzatia
objednavatelom. Zhotovitel je zodpovedny za vietky $kody na predmete zmluvy spésobené vliastnym
zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatelov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za
ucelom plnenia zavdzkov pri odstrafovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze dodané mnoistvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s ddajmi uvedenymi v
supise prac a dodavok.

i Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

7.4 Umiestnenie a udrZiavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac v sulade s
predpismi o pozemnych komunikdciach zabezpeci a uhradi zhotovitel.

1.5 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky skutocnosti
rozhodujlce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat Gdaje o ¢asovom
postupe prac, ich akosti, Udaje o pocte zamestnancov, pofte mechanizmov a mnoZstve realizovanych
druhov prac. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

7.6 Zhotovitel poveruje stavbyvedtceho vedenim stavebného dennika.

T Stavebny dennik sa musi nachddzat na stavbe a musi byt vidy pristupny zastupcom
objedndvatela, technickému dozoru a dotknutych organov Statnej spravy.

7.8 Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vidy v ten den,
kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit
daldi postup préac. Vietky strany stavebného dennika musia byt olislované. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho moéZe do stavebného



dennika vykondvat potrebné zéznamy iba objedndvatel, technicky dozor alebo prisluiné organy
Statnej spravy.

79 Pokial stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykona objedndvatel alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat svoje stanovisko.

7.10  Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitefom.

7.11  Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu &asti diela, ktoré budd daldim
postupom prdac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel
nespini uvedend povinnost, je povinny umoinit objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a
znasat ndaklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednédvatel nedostavil na kontrolu, na ktort bol
riadne pozvany, mdze zhotovitel pokracovat v realizécii diela aviak aZ potom ako vykona podrobnd
fotodokumentdciu takychto Casti diela, ktoru zasle bez zbytoéného odkladu objednavatelovi. Ak tcast
na kontrole objedndvatelovi znemoini prekdzka, ktori nemohol odstranit, méZe bez zbyto¢ného
odkladu poZadovat vykonanie dodatocnej kontroly.

7.12  Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objedndvatela na ucast pri vykonavani skisok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa objednavatel
nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat skusky bez jeho Géasti. Zhotovitel
je povinny v spoluprdci s objednavatelom viest podrobny technicky zaznam o vykonanych skuskach.

7.13  Vsetky zmeny je zhotovitel povinny zdévodnit zédpisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmu mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsthlasené
stavbyveducim a technickym dozorom objednavatela nemaju charakter zmeny zmluvy.

7.14  Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpetnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodévatelov a ostatnych nim
pozvanych os6b na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov
bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poZiarnych predpisov. Zhotovitel je
povinny zabezpecit vybavenie protokoldrne prevzatych stavenisk bezpecnostnym znacenim v zmysle
Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. o poZiadavkdch na bezpecnostné zdravotné oznacenie pri praci
a Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrZiavat vsetky predpisy, normy,
vyhlasky a zakony tykajlce sa BOZP. Zhotovitel berie na vedomie, Ze ¢ast prac moze byt vykonavana
za plnej prevadzky objednédvatela a zavazuje sa zabezpecit a oznacit stavbu tak, aby nedoslo k urazu,
najma klientov a zamestnancov objednavatela.

7.15  Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(Urazy, poZiare, havarie a pod.) voéi prislusnym $tatnym organom a vznik takejto udalosti oznamit
neodkladne aj objednévatelovi za i¢elom objektivneho vysSetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.16  Prace, ktoré vykazuju uZ v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi
zhotovitel na vlastné naklady nahradit bezchybnymi pracami.

7.17  Zhotovitel je povinny pouZit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby
na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udribe zaru¢ena pozadovana mechanicka



pevnost a stabilita stavby, poZiarna bezpeénost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného
prostredia a bezpecnost pri uzivani stavby.

7.18 Zhotovitel zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavbe, zavazuje sa odstranit vietok odpad,
ktory je vysledkom jeho €innosti na svoje naklady.

7.19 Objednavatel pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykondvanie prac a priebeine
zhotovitela upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej lehote. .

7.20  Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny,
ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu nie je
zhotovitel v omeskani.

7.21 Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na zhotovenie
diela, znasa zhotovitel aZz do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

7.22  Zhotovitel je povinny zucastfiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v
priebehu realizacie diela zvolavat objednédvatel. Objedndvatel minimélne 3 pracovné dni vopred
pisomne oznami zhotovitelovi ich presny termin.

7.23  Zhotovitel zodpoveda za bezpelnost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost
technickych zariadeni pri stavebnych préacach, za dodriiavanie vSeobecne zdvdznych prévnych
predpisov a STN, tykajucich sa ¢innosti pri vykonavani diela a ochrany zivotného prostredia. Pokial
porusenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti,
naklady spojené s odstranenim tejto Skody zna3a zhotovitel.

7.24  Zhotovitel spini svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho
riadnym dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vsetkych
skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zévdaznymi normami a projektovou dokumentaciou ako
aj odstranenie vSetkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.25  Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objednavatela k prevzatiu diela. Najneskdr 3 pracovné dni pred zacatim preberacieho konania budu
zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vietky doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.26  Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany
osobami opravnenymi konat vo veciach technickych. Protokol bude obsahovat najma zakladné udaje
dokonceného diela, supis zistenych drobnych védd a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnu), dohodu o
opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za
vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spisu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.

7.27  Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2 vyhotoveniach:

- vykaz - vymer skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien podla skuto¢ného
stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach, zoznam strojov, zariadeni, ktoré su sucastou dodavky,



ich pasporty a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do
slovenského jazyka,

- zapisnice a osvedcenia o vykonanych skiaskach pouzitych materiélov,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

- zapisnice o individualnom a komplexnom vyska$ani zmontovanych zariadeni,
- doklady o vykonanych funkénych skaskach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni.

7.28 Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zdvazok zhotovitela splneny tak, ako
je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho stcasti a
prislusenstva, overia sa revizne spravy a komplexné skusky technologického zariadenia stavby.

7.29  Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvyiny material na
stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pricom stavenisko je povinny vypratat do 10 dni
odo dria odovzdania a prevzatia diela.

Clanok Vill
Platobné podmienky

8.1 Cena podla €l. IV. bude fakturovand po zhotoveni a odovzdani diela na zaklade Preberacieho
protokolu. Splatnost vystavenej fakttry je 30 dni odo diia doruéenia objednavatelovi.

8.2 Faktura vystavena zhotovitefom musi obsahovat vietky naleZitosti dafiového dokladu v
sulade s platnou pravnou uUpravou SR a jej prilohu tvori Preberaci protokol. V pripade, Ze danovy
doklad nebude obsahovat tieto naleZitosti, objedndvatel méa pravo vratit ho na doplnenie a
prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre
objednavatela zacne plynut dorucenim dokladu objednavatelovi.

Cléanok IX.
Zodpovednost za vady a zaruky

9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze
zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Zze nema chyby, ktoré by rusili, alebo znizovali
hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvy¢ajnym alebo v zmluve predpokladanym Gcelom.

9.2 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli sposobené
porusenim jeho povinnosti.

9.3 Zarucna doba na stavebné prace je 5 rokov odo dniia prevzatia diela objednavatelom, na
stroje a zariadenia plati zaruka dand vyrobcom. Presny termin ukoncenia zaruc¢nej doby zmluvné
strany zapi3u do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

9.4. Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a adriby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. poskodenia



zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukazané Ze k poskodeniu doslo, alebo k nemu doélo
vo vdcsom rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela..

9.5 Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatefom do 5 dni odo diia obdrZania reklamacie, ak neddjde k obojstranne podpisanej
dohode o inom termine.

9.6 Objednavatel je povinny umozZnit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju zaru¢né
vady odstrarnovat.

9.7 V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a véas, je Objednavatel
opravneny zabezpecit odstranenie vady tretou osobou na naklady zhotovitela.

Clénok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

10.1 V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,
objednavatel ma préavo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy defi omeskania. V
pripade odsttipenia od zmluvy zo strany objedndvatela z dovodov na strane zhotovitela ma
objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 10% ceny diela.

10.2  V pripade, Ze je objedndvatel v omeskani s thradou faktury, zhotovitel ma pravo na uroky z
omeskania v zmysle § 369 Obchodného zakonnika, v zneni neskorsich predpisov.

10.3  Pravo na nahradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvnu pokuty podfa
tohto ¢lanku dotknuté.

Clanok XI.
Odstupenie od zmluvy

11.1  Od zmluvy mozino odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika.

11.2  Odstupenie od zmluvy mdZe byt obmedzené na urcitd ¢ast zmluvnych préc a dodavok.
11.3  Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane doruené pisomne.

11.4  Objednévatel je opravneny odstlpit od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo
strany zhotovitela, za ¢o sa povaZuju najma tieto skutocnosti:

- ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak prejavil
svoj umysel nepokracovat v pIneni zévédzkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v
tejto Zmluve, ak sa vyskytnu vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny a ktore
napriek tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej objednavatefom.



Clanok XII.
Nahrada Skody, pravne vztahy a dosledky neplnenia zmluvy, vyssia moc

12.1  V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne
pride k prerudeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavazuje sa druhej strane zaplatit vietky
preukdzané ndklady, ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah
rozpracovanosti ndkladov ako aj finanéné ohodnotenie bude odsthlasené komisionélne Statutarnymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto skutofnosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom
denniku.

12.2 Kaida zo zmluvnych stran ma narok na nahradu $kody, vzniknutej v désledku porusenia
zavazku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zédkonnika. Jej vyska bude
vzajomne prerokovana.

12.3  Objednévatel je opravneny odstupit' od tejto zmluvy Gplne alebo ¢iastoéne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodavatela su dodavky a prace alebo ich ¢asti vadné v
takom rozsahu, Ze dalsie plnenie Zmluvy nie je pre objedndvatela prijatelné.

12.4  Zhotovitel je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpe¢nosti a
ochrane zdravia pri praci a poiiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich
subdodavatelov (osobitne zékazu poZivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat vietky zmluvné
podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. jeho subdodavatela
zavazne poruduju pracovnu disciplinu, zasady bezpenosti prace a ochrany zdravia a poZiarnej
ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, mdze
objednavatel odstupit od zmluvy.

12.5. V pripade vyskytu vy33ej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy3sej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XIil.
Spolo¢né a zaverecné ustanovenia

13.1  Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych
stran vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych
stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a podporne
ustanoveniami Obcianskeho zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

13.2  Vsetky spory, vyplyvajuce z plnenia tejto zmluvy, bud( zmluvné strany riesit predovsetkym
dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude spor predlozeny k
rozhodnutiu slovenského sudu v zmysle prislusnych ustanoveni Obcianskeho sudneho poriadku.

13.3 Téato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel dve vyhotovenia.

13.5 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam v platnom zneni.

13.6 Zmluva nadobudne platnost diom podpisu oboma zmluvnymi stranami a UGcinnost
nasledujucim driom po zverejneni na webovom sidle objednéavatela.



13.7 Akékolvek zmeny tejto zmluvy je moZné robit vyhradne len formou pisomného a ocislovaného
dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si vyhradzuje pravo dodatky k tejto
zmluve viaZuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy neakceptovat.

13.8  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, véZne ur€ito a
zrozumitelne.

Sucastou tejto Zmluvy je

- priloha ¢.1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer,




Priloha €. 1 k zmluve o dielo ¢.2 = Odvetranie v kuchyni a v pracovni

Poz.¢ Skrdteny popis M. ks Cena Celk.cena Celk.cena
jednotkovad doddvky montdZe
CENOVA PONUKA
Zariadenie €.1 - Vetranie pracovne ll.etapa -
privod o] | |
Snimac relativnej vihkosti R1IOHY ks | 1 72,00 € 72,00 € 15,00 €
Nasévacia Zaluzia PZ AL 315x315 R1S [ ks |1 48,00 € 48,00 € 10,00 €
\Uzatvéracia klapka RK 315x315-S0 O 55,00€ 5500€  11,00€
Servomotor Belimo so spatnou pruZinou 230 V | ks | 1| 159,00 € 159,00 € 33,00€
VZT potrubie kpl 1 45,00 € 45,00 € 9,00 €
Samodéinna Zaluzia WSK 35-02 ks | 1 40,00 € 40,00 € 8,00 €
Plénum box pre odsdvanie od pracok kpl 1 43,00 € 43,00 € 9,00€
TZariadenie €.2 - Vetranie sudiarne ll.etapa - privod 7 7
Snimac relativnej vihkosti RIOHY [ks | 1| 72,00 € 72,00€ 15,00 €
Nasdvacia Zaluzia PZ AL 315x315 R1S | ks | 1 | 48,00 € 48,00 € 10,00 €
Uzatvaracia klapka RK 315x315-50 Ksij L) 55,00 € 55,00 € 11,00 €
Servomotor Belimo so spatnou pruzinou 230 V ks | 1 | 159,00 € 159,00 € 33,00€
VZT potrubie kpl 1 55,00 € 55,00 € 10,00 €
Stavebné prace —prestupy aich vyspravka | kpl 1 __pulll B | 150,00€
Elektroinstalacny materidl a préace oo Slikphi i 76,00 € 76,00 € 15,00 €
Revizna sprava |kpl| 1 | 50,00 € 50,00 €
Montazny material kpl | 1| 100,00 € 100,00 € 21,00 €
Zariadenie €.3 - Vetranie kuchyne Il.etapa
Odsavaci zakryt-digestor Modis 2500x1250 /len
montaz/ k52 269,00 €
7Rfa@ﬁ'y ventildtor na W§§ie teploty KBT i 1 '
280D4E12,Q=4.000 m3/h L I N |
p=300Pa, T=120C |ks| 1| 1517,00€] 1517,00€  280,00€
Prisludenstvo ventilatora:
Kryt motora WSD (ks | 1|
Odvod mastnét ALS {iks | o1
Konzola na uchytenie ventilatora | ks | 1| 40,00 € 40,00 € 8,00€
Pruind manieta | ks | 2 | 65,00 € 130,00 € 25,00 €
Frekvenény meni¢ FRQS5-10A+LED V2 _ |ks|1]| 116000€ 1160,00€ 220,00 €
VZT potrubie do priemeru d450 mm, vratane
tvaroviek | kpl| 1 355,00 € 355,00 € 55,00 €
Vyfukova hlavica [ ks |1 95,00 € 95,00 € 20,00 €
TImié hluku SLU ks 2 11500€  230,00€ 45,00 €
Demontéi pévodného vetrania [kpl| 1 | 150,00 €
Stavebné prace-prestupy a ich vyspravka | kpl] 1| | | 100,00 €
Elektroinitalaény material a prace kpl 1 75,00 € 75,00 € 16,00 €
Revizna sprava kpl 1 100,00 € 100,00 €
Montazny material kpl 1 100,00 € 100,00 € 20,00 €
Odvoz a likvidacia odpadu kpl 1 100,00 €
Dopravné naklady kpl 1 100,00 € 100,00 €




Material spolu 4 979,00 €
Montaz spolu ~ 1668,00€

Celkom spolu eur bez DPH 6 647,00 €
Celkom spolu eur s DPH 7 976,40 €



